Audiovisuele middelen raadzaal Kosten exclusief BTW

Hart van het systeem vervangen (fasel) € 60.550,00
Vervanging van de belangrijkste componenten en het hart van het systeem + 2

Discussiesysteem hardware

vergadermanagementsysteem

Camera's

AV automation

AVIOP Matrix / ASP's Katheder

Montagae materialen

Personeel en transport

Draadloos discussiesysteem (fase 2) € 54.353,88

Presentatiemonitors (fase 2) € 9.090,00

1x 86 inch

2x 55 inch

Teams vergaderen (fase 2) € 4.057,71
Webcast encoder vervangen (fase 1) € 4.950,00

(reeds uitgevoerd en betaald)

De encoder dient vervangen te worden om digitale vergaderingen te kunnen blijven
uitzenden. De Webcast HD encoder wordt geleverd, geinstalleerd en gebruikt.
Kosten inclusief het testen, remote support, 48 maanden gebruiksrecht en garantie.

Akoestisch onderzoek t.b.v. wand halveren (fase 1) € 7.000,00
(reeds uitgevoerd en betaald)

Aanvullend akoestisch onderzoek t.b.v. wand verwijderen (fase 1) € 1.500,00
(reeds uitgevoerd en betaald)

Subtotaal AV middelen € 141.501,59

Af: toegekend budget AV middelen (Excl. BTW) le fase €  74.000,00
Aanvullend budget nodig voor AV-middelen 2e fase € 67.501,59

Bouwkundige aanpassingen raadzaal Kosten exclusief BTW
Bouwkundig verwijderen projectiewand € 2.289,34
Electrotechnische aanpassingen t.b.v. wand verwijderen € 2.988,00
Overige aanpassingen raadzaal Kosten exclusief BTW
Tapijt vervangen - Kapel (t.b.v. beschadigingen in de bidganq) ca. € 34.400,00

Kosten geschat op basis van factuur vervanging tapijt vergadervieugel.

- Tapijt verwijderen

- Nieuwe vloer leggen
Omvang berekening kosten:
- Tapijt in de bidgang

- Tapijt in de raadzaal

- O.b.v. 344 m2
Nieuwe verplaatsbare raadstafels (t.b.v. flexibiliteit) ca. € 50.000,00
Raadsstoelen vervangen (t.b.v. arbo eisen) € 56.000,00

Op basis van 26 stoelen.

Raambestickering trouwkapel € 885,00
Stoelen voor het bruidspaar ca. € 300,00
Houten leesstandaard voor trouwakte ca. € 300,00
Krukken voor sta tafels 6x ca. € 300,00
Bredere rolstoelplaat voor verhoging trouwkapel € 427,20
Binnenhuisarchitect t.b.v. ontwerpen raadzaal ca. € 10.000,00

Onvoorziene kosten (i.v.m. prijsstijgingen) 15% € 23.683,43




Subtotaal overige aanpassingen € 181.572,97

BTW: € 38.130,32
Budget overige aanpassingen (Excl. BTW) n.t.b.
Saldo
Benodigd aanvullend budget excl. BTW: € 249.074,56
OPTIES
Optioneel: Akoestische wandpanelen t.b.v. wand verwijderen ca. € 3.600,00

Mocht men op voorhand of na ingebruikname alsnog aanvullende voorzieningen

Balkon restaureren/bewerken/schoonmaken n.t.b.




